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2.2
2.3

2.4

2.4.1

Erklarung / Bestatigung der Unternehmung
Die Unternehmung bestétigt mit Einreichung der Offerte:

- den finanziellen Verpflichtungen gegentber den Vorsorgeeinrichtungen fir das Per-
sonal (2. Saule) bis heute ohne Verzug nachgekommen zu sein;

- die bis heute falligen Abgaben an die 6ffentliche Hand (Direkte Bundessteuer, Kan-
tons- und Gemeindesteuern, MWST, LSVA) erbracht zu haben;

- die bis heute falligen Leistungen an die Trager der Sozialversicherungen, insheson-
dere die AHV- / IV-/EO- |/ ALV- | FAK-Beitrage ordnungsgemass und liickenlos er-
bracht zu haben;

- die bis heute falligen Pramienzahlungen an die SUVA erbracht zu haben;

- die bis heute falligen Verpflichtungen in Bezug auf allgemein verbindliche Solidari-
tatsbeitrdge (z.B. Parifonds-Bau, FAR, usw.) lickenlos erbracht zu haben;

- die branchenublichen Gesamtarbeitsvertrdge einzuhalten;
- dass die Firma nicht in Liquidation ist;
- dass sie die Grundsatze der Gleichbehandlung von Frau und Mann einhalt.

Mit der Offerteingabe verpflichtet sich die Unternehmung, die Nachweise zu den
oben bestatigten Punkten auf Verlangen der Bauherrschaft innert Wochenfrist
beizubringen. Die Nachweise dirfen nicht alter als 6 Monate sein.

Grundlagen

Submissionsgesetz (SubG) vom 2. Juni 2005 und die Submissionsverordnung (SubV)
vom 20. September 2005 des Kantons Zug.

SIA Norm 118, sofern die Ausschreibungsunterlagen nichts anderes bestimmen.

SIA Normen, SN-Normen der VSS sowie Empfehlungen der Fachverbénde fur die ent-
sprechenden Arbeitsgattungen.

Die am Ort der Bauausfihrung geltenden gesetzlichen Vorschriften von Bund, Kanton
und Gemeinde.

Eidgendssische Vorschriften:

- Bundesgesetz tiber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG);

- Bundesgesetz lber den Schutz der Gewasser (Gewasserschutzgesetz GSchG);

- Gewasserschutzverordnung (GSchV);

- Verordnung Uber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen
und Arbeithehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV);

- Signalisationsverordnung (SSV);
- Verkehrsregelnverordnung (VRV; Art. 59);

- Verordnung Uber die Vermeidung und Entsorgung von Abfallen (Abfallverordnung,
VVEA);

- Verordnung uber die Sanierung von belasteten Standorten (Altlastenverordnung,
AltlV);

- BAFU-Richtlinie Luftreinhaltung auf Baustellen (Baurichtlinie Luft) (2016);
- BAFU Baularmrichtlinie (2011);

- BAFU-Richtlinie Sachgerechter Umgang mit Boden beim Bauen (2022);

- VSA-Richtlinie Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter (2019);
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2.4.2

2.4.3

2.5

2.6

3.2

- Alle einschlagigen Vorschriften fir Lastenbeschrankungen auf 6ffentlichen und pri-
vaten Strassen und Bricken.

Kantonale Vorschriften:
- Energiegesetz vom 1. Juli 2004;
- Energieleitbild Kanton Zug (2018);

- Checkliste «Umweltschutz beim Bauen» Amt fur Umwelt (https://zg.ch/de/planen-
bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen).

Gemeindevorschriften:
- Baupolizei;
- Feuerpolizei.

Die Bedingungen und Vorschriften der Werkeigentiumer (SBB, EW, Wasserversorgung,
Abwasser, Kabelfernsehen, Gas, Fernwarme, Kommunikation).

Technische Grundlagen: Ausfihrungsbestimmungen des Kantons Zug (http://www.tba-
zg.ch/de).

Subunternehmung

Die Unternehmung darf nur mit Zustimmung der Bauherrschaft Subunternehmungen
beiziehen.

Bei Vorliegen wichtiger Griinde (z.B. Zahlungsschwierigkeit der Unternehmung, Diffe-
renzen zwischen Unternehmung, Subunternehmung / Lieferanten/Lieferantinnen) ist
die Bauherrschaft berechtigt, eine Subunternehmung oder einen Lieferanten/eine Lie-
ferantin der Unternehmung mit befreiender Wirkung gegeniber der Unternehmung di-
rekt zu bezahlen. Ein Betrag, welcher zwischen Unternehmung und Subunternehmung
bzw. Lieferanten/Lieferantin streitig ist, darf die Bauherrschaft mit befreiender Wirkung
hinterlegen.

Nebenunternehmung

Fur weiterfuhrende oder auf den vorherigen Arbeiten aufbauende Téatigkeiten hat die
(Neben-)Unternehmung grundsatzlich vor Arbeitsbeginn das Produkt der vorangehen-
den Unternehmung zu kontrollieren, sofern dies Voraussetzung fur die Qualitat der von
der Unternehmung geschuldeten Arbeit ist. Allfallige Mangel sind der Bauleitung vor
Arbeitsbeginn schriftlich mitzuteilen.

Bauhandwerkerpfandrecht

Nach Rechtsprechung des Bundesgerichts kann auf einem kantonalen Grundstiick im
Verwaltungsvermégen kein Bauhandwerkerpfandrecht errichtet werden, weil das
Verwaltungsvermégen unverwertbar ist. Die Unternehmung hat diese Bestimmung
in den Vertrag mit ihren Subunternehmungen und Lieferanten/Lieferantinnen zu
Ubernehmen.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Zug.
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7.3

7.4

8.2

10.
10.1

Angebot

Die Unternehmung prift die Projektunterlagen auf allfallige Licken, Widerspriiche und
Unklarheiten. Macht sie auf solche bei der Offerteinreichung nicht ausdricklich auf-
merksam, obwohl sie diese aufgrund ihrer Fachkenntnisse und Erfahrungen hatte er-
kennen kénnen, so ist sie nicht berechtigt, die Unklarheiten zu ihren Gunsten auszule-
gen.

Die Quantitatsangaben im Leistungsverzeichnis sind approximativ. Die eingesetzten
Einheitspreise gelten ungeachtet allfalliger Mehr- oder Minderausmasse. Sind im Leis-
tungsverzeichnis Handelsmarken, Handelsnamen oder Typenbezeichnungen aufge-
fahrt, so gilt generell: Es durfen auch andere, gleichwertige Produkte offeriert werden.
Diese sind von der Unternehmung genau zu bezeichnen und die Gleichwertigkeit ist
von der Unternehmung nachzuweisen.

Uber die Lage des Baus sowie die értlichen Verhaltnisse, allfallige bautechnische Risi-
ken, Bodenbeschaffenheit, Grundwasserverhaltnisse, Werk- und Kanalisationsleitun-
gen, Zufahrten, Lagerplatze usw. hat sich die Unternehmung vor Ort bzw. bei der Bau-
leitung zu informieren. Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Erschwernisse in die
Einheitspreise einzurechnen.

Die Unternehmung hat keinen Anspruch auf eine Vergitung fir die Ausarbeitung
des Angebots.

Entsorgung von Bauabféllen, Altlasten

Die Unternehmung verpflichtet sich, sdmtliche Sonderabfélle und Verpackungsmateria-
lien fachgerecht zu entsorgen.

Wird ein belasteter Standort oder belastetes Material angetroffen, ist unverziglich die
Bauleitung und das Amt fir Umwelt (AFU) zu orientieren. Belastetes Riickbau-, Boden-
und Aushubmaterial muss von der Unternehmung gemass Anweisung der Bauleitung
bzw. gemass den Weisungen AFU bzw. aufgrund des vorliegenden Entsorgungskon-
zepts umweltgerecht entsorgt werden. Beim Verstoss gegen diese Weisungen haftet
die Unternehmung. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Entsorgungsnachweis (Formu-
lar unter https://www.abfall.ch/pages/info/pdf/de BAFU _UV-1826 VVEA_ Modul Bau-
abfaelle_Anhang 3 bf-3.pdf) auszufillen und der zusténdigen Stelle einzureichen.

Recyclingmaterialien

Der Einsatz von Recycling—Kiessanden Typ P und B in Fundationsschichten von Re-
cyclingmischgut in Asphalt und von Recyclingbeton bei nicht tragenden Elementen
(z.B. Strassenabschlisse, Unterlagsbeton, Fundation Signaltafeln und Kandelaber,
Hullbeton bei Leitungen usw.) wird aus 6kologischen Griinden bevorzugt. Die einschla-
gigen Normen, Vorschriften und Richtlinien der VSS, SIA, BAFU und des Kantons Zug
sind dabei einzuhalten.

Baudkologie / Baustoffe

Die Unternehmung darf keine fur die Umwelt und die Gesundheit gefahrdende Pro-
dukte verwenden. Die Planungswerkzeuge des Vereins eco-bau (ww.eco-bau.ch)
Nachhaltigkeit im 6ffentlichen Bau sind zu berucksichtigen.
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11.2.3

11.2.4

Von den Unternehmungen und Dritten sind die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen
und Arbeitsbedingungen einzuhalten. Dies bedingt die Sicherstellung der sozialen
Nachhaltigkeit bei der Lieferung von Natursteinen. Hierzu ist ein erhdhter Kontrollbe-
darf erforderlich. Dies bedeutet:

Die Herkunft der Natursteine muss deklariert werden. Bei der Herkunft der Natursteine
aus Steinbruchen ausserhalb Europas muss zudem vor Auftragserteilung ein aner-
kanntes Zertifikat eingereicht werden, das von einer unabhéngigen Drittpartei geprift
worden ist. Die Zertifikate bzw. Bestéatigungen durfen nicht alter als 36 Monate alt sein.
Zugelassene Zertifikate bzw. Standards:

- SAB8000 (Standard for Social Accountability);

- BSCI Code of Conduct (Business Social Compliance Initiative);
- ETI Base Code (Ethical Trading Initiative);

- Xertifix;

- Fair Stone Standard.

Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle und Umgebung

Arbeitssicherheit

Der Arbeitssicherheit auf der Baustelle ist ganz spezielle Beachtung zu schenken. Zu
den einschlagigen Sicherheitsvorschriften der SUVA und der Baupolizei gelten zusatz-
liche Weisungen der Bauleitung.

Im Rahmen des Sicherheitskonzepts ist jede Unternehmung verpflichtet, die Arbeitssi-
cherheit durch einen Sicherheitsbeauftragten zu gewéahrleisten und die Bauleitung re-
gelmassig zu informieren.

Maschinen und maschinelle Einrichtungen miussen den gesetzlichen Anforderungen,
insbesondere den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach
Artikel 3 STEG und Artikel 3 STEV (Anhang | der Maschinenrichtlinien

Nr. 89/392/EWG und deren Anderungen) entsprechen.

Schutz gegen Immissionen

Der Baularm muss grundséatzlich auf ein Minimum begrenzt werden. Apparate und Mo-
toren, die unzumutbaren Larm erzeugen, sind auf Verlangen der Bauleitung durch an-
dere, weniger lautstarke Gerate zu ersetzen. Die entsprechenden Kosten gehen zu
Lasten der Unternehmung. Die BAFU-Baularmrichtlinie sowie die ortlichen und objekt-
bedingten Larmvorschriften sind einzuhalten.

Far larmige Arbeiten missen folgende Sperrzeiten beachtet werden:
12.00-13.00 Uhr und 19.00-7.00 Uhr.

Bezuglich der BAFU-Richtlinie Luftreinhaltung auf Baustellen (Baurichtlinie Luft) gilt
die Massnahmenstufe A. Maschinen und Gerate mit Verbrennungsmotoren 218 kW
mussen mit einem Partikelfilter ausgeristet sein.

Das Schutzen von Bauteilen, Baumaterialien sowie Leitungen und Armaturen ist in die
Einheitspreise einzurechnen und wird von der Bauherrschaft nicht separat vergutet.
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12.1

12.2

13.

13.1
13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

Fristen, Termine, Konventionalstrafe

Beginnt die Unternehmung nicht auftragsgemass mit der Ausfiihrung der Arbeiten /
Lieferungen oder halt sie die vereinbarten Zwischen- und Endtermine nicht ein, ist der
Bauherr, nach einmaliger Nachfristansetzung, zum Rucktritt vom Auftrag unter Kosten-
folge zu Lasten der Unternehmung berechtigt. Dieses Recht besteht auch beim Verzug
der Unternehmung fur einzelne Teilleistungen. Die Geltendmachung von weiteren
Schadenersatzanspriichen des Bauherrn bleibt ausdriicklich vorbehalten.

Erhélt eine Unternehmung den Auftrag und wird im Nachhinein festgestellt, dass sie
sich nicht an die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen so-
wie an den Grundsatz der Gleichbehandlung von Mann und Frau gemass Art. 11 Bst. e
und f der IV6B halt, muss die Unternehmung der Bauherrschaft eine Konventional-
strafe bis 3 % der Auftragssumme, mindestens jedoch Fr. 5'000.— bezahlen. Weitere
Massnahmen seitens der Bauherrschaft bleiben vorbehalten.

Normen

Anderungen und Erganzungen von SIA 118
Artikel 37 Streitigkeiten und Gerichtsstand:

Streitigkeiten zwischen der Bauleitung und der Unternehmung sind, bevor sie den or-
dentlichen Gerichten unterbreitet werden, zunachst der Baudirektion des Kantons Zug
zur Vernehmlassung vorzulegen.

Artikel 60 Abs. 2 Unglinstige Witterungsverhaltnisse:
Die Schlechtwetterentschadigungen sind im Angebot einzurechnen.
Artikel 84 Anderungsrecht des Bauherrn:

Die Bauherrschaft behalt sich Projektanderungen nach Auftragsvergabe vor. Daraus
entstehen fir die Unternehmung keine Schadenersatzanspriche.
Artikel 86 Veranderte Mengen:

Die Bauherrschaft ist berechtigt, einzelne Positionen ganz oder teilweise wegzulassen,
ohne dass die Unternehmung deswegen Forderungen geltend machen kann. Art. 86,
Abs. 1-3 der SIA Norm 118 sind wegbedungen.

Artikel 92 Festlegung von Fristen:

Die Bauherrschaft behalt sich vor, zusammen mit der Bauleitung nach Ricksprache
mit der Unternehmung Termine entsprechend dem Bauablauf festzulegen.

Artikel 93 Bauprogramm:

Die Bauleitung kann von der Unternehmung jederzeit und kostenlos die Vorlage eines
detaillierten und vertraglich bindenden Arbeitsprogramms fur alle oder einzelne Bau-
phasen verlangen.

Des Weiteren ist die Bauherrschaft berechtigt, bei &usseren Umstanden oder nach-
traglich eingebrachten Parametern, das von der Unternehmung vorgeschlagene Bau-
programm oder einzelne Bauphasen in Zusammenarbeit mit der Unternehmung und
der Bauleitung anzupassen.
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14.1.1

14.1.2
14.1.3

14.2

14.3
14.3.1

14.3.2

14.4
14.4.1

15.
15.1

15.2
15.2.1

15.2.2

15.2.3

Bauarbeiten, Baubetrieb

Bauplatz

Ausser den von der Bauleitung freigegebenen Flachen darf das Baugelande weder be-
fahren, begangen noch als Lagerplatz benutzt werden. Fir Nichtbeachtung dieser Vor-
schriften haftet die Unternehmung. Dies gilt insbesondere fur Lager- und Installations-
platze ausserhalb von Bauzonen, die langer als 6 Monate genutzt werden.

Der Arbeitsplatz ist von der Unternehmung stets sauber und in Ordnung zu halten.
Das Unterhalten von bauseits eingerichteten Magazinen ist Sache der Unternehmung.
Fir eingelagertes Material haftet die Unternehmung.

Witterungseinflisse

Far witterungsbedingte Ausfalle von Arbeitsstunden bezahlt die Bauherrschaft keine
Entschéadigungen. Dies gilt auch im Falle, dass die Unternehmung aufgrund eines Ge-
samtarbeitsvertrags ihren Arbeitnehmenden Entschadigungen zu leisten hat, die nicht
durch die Arbeitslosenversicherung gedeckt sind.

Absteckungen

Absteckung und Einmessung zu Lasten des Bauherrn:

- Einmalige Absteckung durch die Bauleitung fir die Ausfuhrung;

- Hohenfixpunkte langs Trasse;

- Horizontalachse des Trasses gemass Profilabstanden.

Absteckung und Einmessung zu Lasten der Unternehmung:

- Fur die Versicherung der erstellten Absteckungen und Vermessungspunkte durch
die Bauleitung ist die Unternehmung verantwortlich;

- Absteckung und Einmessung der Vertikalachse.

Verkehrseinschrankungen

Die Unternehmung hat den Verkehr auf den Kantonsstrassen jederzeit zu gewéhrleis-
ten. Eventuelle Einengungen sind nur in Absprache mit der Bauleitung und der Zuger
Polizei durchfuhrbar.

Versicherungen, Administratives, Bauausfihrungskontrollen

Weisungen

Weisungsberechtigt sind ausschliesslich die ortliche Bauleitung und die Oberbaulei-
tung. Angaben und Weisungen, die nicht von diesen Stellen erteilt werden, sind nicht

gultig.
Werbung / Auskinfte
Baureklametafeln:

Wird eine gemeinsame Baureklametafel erstellt, ist das Anbringen von zusétzlichen
Firmentafeln nicht gestattet.

Werbemassnahmen:

Weitergehende Werbemassnahmen (Besichtigungen, Publikationen, usw.) bedirfen
der vorgangig schriftlichen Einwilligung der Bauherrschaft.

Auskinfte an Medien:

Stellungnahmen und Auskiinfte an Medien sind Sache der Bauherrschaft.
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15.3.1

15.3.2

15.4
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15.4.3

16.

16.1
16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.1.7

16.1.8

Kontrollen und Bestellungen

Alle Masse auf den Planen und in den Arbeitsbeschrieben sind von der Unternehmung
vor Arbeitsausfihrung zu prifen und allféllige Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu
melden. Die Vorausmasse sind fur Materialbestellungen nicht verbindlich.

Fir Fristverzdgerungen, die durch zu spates Bestellen von Materialen entstehen, haf-
tet die Unternehmung.

Versicherungen
Die Bauherrschaft schliesst in der Regel keine Bauwesenversicherung ab.

Die Unternehmung bestétigt, mit der Einreichung der Offerte durch eine Haftpflichtver-
sicherung fur Personen- und Sachschaden fiir mindestens 5 Millionen Franken pro Er-
eignis versichert zu sein.

Fir Schaden und Verluste durch Einbriiche und Diebstahl sowie Sachbeschadigungen
haftet die Unternehmung. Fir Personen- und Sachschaden, fir welche die Unterneh-

mung haftbar ist, ist von der Unternehmung eine Haftpflichtversicherung mit gentigen-
der Deckung abzuschliessen und auf Verlangen der Bauherrschaft nachzuweisen.

Ausmass, Preisanderungen, Rechnungsstellung, Zahlungen

Regiearbeiten und Nachtragsarbeiten

Regiearbeiten durfen nur mit ausdriicklichem Auftrag der Bauleitung ausgefuhrt wer-
den. Falls der Regierapport der Bauleitung nicht spatestens an der folgenden Bausit-
zung Ubergeben werden kann, muss dieser innerhalb von 3 Tagen der Bauleitung zu-
gestellt werden, andernfalls wird er nicht akzeptiert.

Die «Kalkulationshilfen fir Regiearbeiten» von IPB / SBV werden auf Basis der Vergi-
tung fur die Regiearbeiten angewendet. Die MWST ist in den Regieansatzen nicht ent-
halten.

Zulagen (Mittagessen, Fahrkosten usw.) sind in den Tarifen enthalten und werden
nicht separat vergutet.

Kaderstunden (z.B. Baufuhrer, Polier, Chefmonteur, Vorarbeiter) dtrfen nur in Rech-
nung gestellt werden, wenn dies vorgangig gemass schriftichem Auftrag vereinbart
wurde. In Abweichung zum Art. 50 Abs. 2 der Norm SIA 118:2013 werden Polierstun-
den maximal mit dem Vorarbeitersatz entschadigt.

Arbeiten und Ausmasse (inkl. Mehr- / Minderausmasse), die im Leistungsverzeichnis
nicht aufgefihrt sind und / oder sich im Laufe der Ausfihrung als notwendig erweisen,
sind der Bauherrschaft schriftlich zu offerieren. Das Nachtragsangebot ist auf der Ba-
sis der Offerte zu kalkulieren und auf Verlangen durch Preisanalysen zu belegen.
Nachtragsarbeiten dirfen erst nach der Erteilung eines ausdricklichen, schriftlichen
Auftrags der Bauherrschaft ausgefuhrt werden.

Die Angebotskonditionen, d.h. Rabatt und Skonto, gelten auch fir Regie- und Nach-
tragsarbeiten.

Kostendach:

Das Kostendach ist der vereinbarte Hochstpreis einer definierten Leistung, welches
insbesondere dann gilt, wenn die Abrechnung der Leistungen der Unternehmung nach
Aufwand oder nach Menge einen héheren Betrag ergeben sollte.

Preisanderungsverrechnung:

Allfallige Teuerungen sind im Angebot einzurechnen und werden nicht vergitet.
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16.2
16.2.1

16.2.2

16.2.3

Rechnungswesen

Rechnungswesen:

Die Rechnungen sind von der Unternehmung mit Rechnungsadresse des Bauherrn,
der Bauleitung, getrennt nach Akkord- und Regiearbeiten, zur Kontrolle einzureichen.
Falsch adressierte oder unvollstandige Rechnungen werden der Unternehmung umge-
hend zurlickgesandt.

Praf- und Zahlungsfristen:

Die Bauleitung prift Akonto- und Teilzahlungsgesuche, Regie- und Einzelrechnun-
gen sowie Schlussabrechnungen innert Wochenfrist, sofern das bereinigte Ausmass
vorliegt;

In Abweichung von SIA Norm 118 Art. 154 Abs. 3 bedeutet die Rechnungsprifung
durch die Bauleitung keine Schuldanerkennung fiir die Bauherrschaft;

Die Zahlungsfrist, beginnend mit Eingangsstempel der Bauleitung, betragt 30 Tage,
sofern die Rechnung mit dem bereinigten Ausmass vorliegt;

Schlusszahlungen werden nach Vorliegen der gegenseitig anerkannten Schlussab-
rechnung und dem Eingang des Garantiescheins bezahlt. Fur allfallige bei der Ab-
nahme festgestellte und noch nicht behobene Méangel kann ein angemessener
Ruckbehalt vorgenommen werden;

Samtliche Aufwendungen sind per Ende des laufenden Jahres abzurechnen. Die
Rechnungen missen spatestens bis Ende der 1. Kalenderwoche des Folgejahres
bei der Bauleitung, mit Kopie an den Auftraggeber, eingetroffen sein.

Zahlungsbedingungen:

Die Zahlungen erfolgen in Schweizer Franken (keine WIR oder dgl.);
Der Skontoabzug wird bei jeder Zahlung geltend gemacht;

Auf dem Deckblatt der Rechnungen muissen in tbersichtlicher Form folgende Anga-
ben ersichtlich sein:

- Auftragssumme;
- allfallige Nachtrage;
- bereits gestellte Akontorechnungen;

- fortlaufende Nummerierung der Akontorechnungen sowie Bezeichnung, ob es
sich um eine Schlussrechnung handelt;

- die Projekt- und WV-Nummer des Bauherrn.

Bei allen Angaben sind die Betrédge inkl. MWST und mit entsprechenden Auftrags-
oder Rechnungsdaten zu versehen.
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16.2.4

16.2.5

17.
17.1

17.2

18.
18.1

18.2

19.
19.1

Mehrwertsteuer (MWST):

- Die MWST ist separat aufzufiihren und auszuweisen. Die MWST-Nummer der Un-
ternehmung ist auf jeder Rechnung bzw. jedem Zahlungsgesuch anzugeben;

- Bei einer Veranderung des MWST-Satzes gilt dieser ab dem Datum des Inkrafttre-
tens fur Leistungen, Material und Lieferungen;

- Frihere Leistungen usw. sind per Datum des Inkrafttretens auszuweisen und mit
dem alten MWST-Satz abzurechnen.

Kostenbeteiligung der Unternehmung:

Sofern beim Angebot keine anderslautende Vereinbarung getroffen wird, gilt folgende

Regelung:

- Die Kosten fur Bauwasser und Baustrom wahrend der Bauarbeiten sind Sache der
Unternehmung.

Abnahme

Vorgangig der Abnahme sind Leitungen und Schéachte mit einem Hochdruck-Kanal-
spulgeréat von der Unternehmung zu reinigen. Diese Kosten sind im Angebot einzu-
rechnen.

Die Abnahme ist von der Unternehmung zu veranlassen.

Garantien und Zession

Garantie

Es besteht eine Riugefrist von 5 Jahren ab Datum der Abnahme des Werks. Fir die
Einhaltung der Anmeldefrist gilt das Datum des Poststempels, welches noch am letz-
ten Tag der Rugefrist moglich ist. Dies ist auf dem Garantieschein aufzunehmen. Vor
der Auszahlung des Rickbehalts ist fir Auftrage tber Fr. 150'000.— von der Unterneh-
mung zur Sicherstellung der Garantieverpflichtung in jedem Fall eine Solidarblrgschaft
im Sinne von Art. 181 SIA Norm 118 einer namhaften Bank oder Versicherungsgesell-
schaft zu leisten.

Zession

Der Unternehmung ist es untersagt, Forderungen oder Teile davon ohne vorgangige,
schriftliche Zustimmung der Bauherrschaft an Dritte abzutreten.

Auftragsbedingungen / Bestatigung

Die Unternehmung bestatigt mit der Unterschrift des Anhangs «Freihdndige Vergabe—
Anhang zur Offerte», einsehbar unter: https://zg.ch/de/baudirektion/tiefbauamt/doku-
mentetiefbauamt, dass sie die Auftragsbedingungen gelesen hat und damit einverstan-
den ist. Die unterzeichnete Bestatigung ist mit der Offerte einzureichen.

Tiefbauamt des Kantons Zug
Zug, 20. Juni 2023
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Anderungsindex:

Version Seite Kapitel Anpassung

4.1 8 15.4.2 Erhdéhung auf 5°000'000.—

4.1 10 19.1 Datum

4.2 2 2.4.1 VVEA, Verordnung uber die Vermeidung und die Entsorgung von
Abfallen

4.2 10 19.1 Datum

5.0 Allgemeine redaktionelle Anpassungen

5.0 2 2.1 Angepasste Bezeichnung des Gesetzes und der Verordnung

5.0 2,3 2.4.1 Aktualisierte Bezeichnung der Gesetze, Verordnungen und Richtli-
nien

5.0 3 2.4.2 Aktualisierte Bezeichnung des Gesetzes, Leitbilds und der Check-
liste

5.0 3 2.7 Gel6scht und im Kapitel 2.4.2 integriert

5.0 3 4.1 Kapitel 4.2 integriert

5.0 3 4.2 Geldscht und im Kapitel 4.1 integriert

5.0 8 16.1.2 Basis fur Regieentschadigung aktualisiert

5.0 8 16.1.4 Definition der maximalen Entschadigung fiir Polierstunden

5.0 9 16.2.3 Nummerierung Akontorechnung und Bezeichnung Schlussrechnung,
Streichung Name des Projektleiters

5.0 10 18.1 Definition Datum Mangelanmeldung

5.0 10 19.1 Datum

5.1 2 241 Aktualisierte Bezeichnung der Gesetze, Verordnungen und Richtli-
nien

5.1 3 2.4.2 Aktualisierte Internetseite

5.1 3 2.6 Aktualisierte Internetseite

5.1 4 8.2 Aktualisierte Internetseite

5.1 10 19.1 Aktualisierte Internetseite und Datum
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